



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อม
ปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๒,๔,๕ จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๒ บ้านดอนจันทร์ ตำบลพิหารแดง
จากถนนลาดยางอยู่ยา-ดอนจันทร์ ถึงพื้นที่นางเดือนใจ จันทร์สุวรรณ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว
๒๐๕.๐๐ เมตร หรือให้มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์
การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง จำนวนเงิน ๒๘,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๒ บ้านดอนจันทร์ ตำบลพิหารแดง
จากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงพื้นที่เขตติดต่อหมู่ที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร ให้
ให้มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต
ำบลพิหารแดง จำนวนเงิน ๕๑,๙๐๐.- บาท

๓. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๒ บ้านดอนทะเล ตำบลพิหารแดง
จากถนนคสล.เดิม (ดอนทะเล) ถึงพื้นที่ ถนนลาดยางดอนทะเล (ร้านกล้วยเดี่ยว) กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว
๕๕๐.๐๐ เมตร หรือให้มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงตามรูปแบบรายการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง จำนวนเงิน ๘๒,๖๐๐.- บาท

๔. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๒ บ้านดอนทะเล ตำบลพิหารแดง
จากพื้นที่ คสล.เดิม ถึงพื้นที่ นางด้าย มณีแมน กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๖.๐๐ เมตร หรือให้
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิ
หารแดง จำนวนเงิน ๑๑,๑๐๐.- บาท

๕. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๒ บ้านดอนทะเล ตำบลพิหารแดง
จากถนนสามแยกห่อล่อตระบายน้ำ ถึงพื้นที่ นางลำหึ่ง ชิงหลับ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๓๐.๐
เมตร หรือให้มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริ
หารส่วนตำบลพิหารแดง จำนวนเงิน ๗๔,๒๐๐.- บาท

๖. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๒ บ้านดอนทะเล ตำบลพิหารแดง
จากพื้นที่ถนนลาดยางดอนทะเล ถึงพื้นที่นางคำหนิ คงปริพันธ์ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๐๐.๐
เมตร หรือให้มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริ
หารส่วนตำบลพิหารแดง จำนวนเงิน ๘๓,๗๐๐.- บาท


๗. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๔ บ้านพระเสด็จ จากพื้นที่สะพาน
คสล. (อบจ.สพ.) ฝั่งซ้าย ถึงพื้นที่เขตติดต่อหมู่ที่ ๕ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือ
ให้มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต
ำบลพิหารแดง จำนวนเงิน ๑๔๒,๗๐๐.- บาท

๘. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๕ ตำบลพิหารแดง จากพื้นที่
คลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย ๑ ขวา ถึงพื้นที่นางสาวละเอียต นาครุ่งโรจน์สกุล กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว
๑๖๐.๐๐ เมตร หรือให้มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลพิหารแดง จำนวนเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท

ราคากลาง ๔๙๗,๒๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหาร
แดง จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายกิตติณัฐ ศรีวังามสอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลีย หมู่ที่ ๒,๔,๕ จำนวน ๘ โครงการ ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ตามเอกสารที่แนบ) รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารกำหนด		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๔๗,๒๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงาน โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลีย หมู่ที่ ๒,๔,๕ จำนวน ๘ โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารกำหนด)		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕		
เป็นเงิน ๔๔๗,๒๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔		
๖.๒ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวมาลัย แพนพันธุ์อ้วน	ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวรุจิย์ สมใจเพ็ง	ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้	กรรมการ



สรุปบัญชีประมาณราคา

แบบ ขร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง กองช่าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดหินคลุกพร้อมปรับแก้ฝาย หมู่ที่ 2 บ้านดอนพะเล ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 76.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร

หรือมีปริมาณดินคลุกไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม., ปรับปรุงถนนรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านดอนพะเล ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ ถนน คสล. เดิม จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ บางด้วย ภูมิแบบ

ประมาณการตามแบบ

ป.ร. 4 จำนวน

แผ่น

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นท่อน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หน่วยเหตุ
1	งานหินคลุกปรับแก้ฝาย	10,486.30	1.0700	11,220.34	Factor F
					- เงินส่วนหน้าจ่าย ..0.... %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ...5.... %
					- เงินประกันผลงานหัก ..0..%
				11,220.34	
สรุป	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามข้อบัญญัติฉบับงบประมาณ 2565 ประมาณ			11,100.00	
	(- หักเงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน -)				

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงที่ 104 /2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายละเอียดและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดหินคลุกพร้อมปรับแก้ฝาย หมู่ที่ 2,4,5 จำนวน 8 โครงการ

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)

ผู้ช่วยนายกฯ โยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวมาลัย แพนพันธ์ุ์)

ผู้ช่วยนายกฯ ชุมชน

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายกฤษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวรุจิрий สมใจเฟื่อง)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายกิตติวัฒน์ ศรีวังงามเสถียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ลงชื่อ.....ประภาภมาดา (นายณิรัตน์ เตจรักษ์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..... (นายณิพนธ์ เมืองใหญ่) ผู้อำนวยการกองช่าง



สรุปบัญชีประมาณราคา

แบบ ป.ร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง กองช่าง
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับแก้ฝาย หมู่ที่ 2 บ้านดอนทะเล ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 590.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 148.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ คสล.เดิม ในบ้านดอนทะเล หมู่ที่ 2 บ้านดอนทะเล ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จุดเริ่มต้นโครงการที่ บ.ถ. คสล.เดิม (ตอนทะเล) จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ ถนนลาดยางคอนกรีต (รับก้นเดียว)
ประมาณการตามแบบ ป.ร. 4 จำนวน 1 แล้ว

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่าจ้างต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหินคลุกปรับแก้ฝาย	77,855.99	1.0700	83,305.91	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ..0.... %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้5.... %
					- เงินประหยัดผลงานหัก ..0.... %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			83,305.91	
สรุป	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามข้อบัญญัติตามงบประมาณ 2565 ประมาณ			82,600.00	
	(-แปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-)				

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงที่ 104 /2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายละเอียดและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับแก้ฝาย หมู่ที่ 2,4,5 จำนวน 8 โครงการ

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายสุวิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวมาลัย แพนพันธ์ิวัฒน์)
นักบัญชีแผนงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวจุฑิยา สมใจเพ็ง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายสังกะยะ แก้วพวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายกิตติพันธุ์ ศรีรัตนสาธิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

บัญญัติประมงมาณรากล

องค์การบริหารส่วนตำบลหิหารแดง ตำบลหิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลีย หมู่ที่ 2 บ้านดอนพะเล ตำบลหิหารแดง ระยะทางยาว 590.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 148.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลหิหารแดง
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ คสล.เดิม ไร่บ้านดอนพะเล หมู่ที่ 2 บ้านดอนพะเล ตำบลหิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ ถนน คสล.เดิม (ดอนพะเล) จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ ถนนลาดยางดอนพะเล (บ้านแก้วเดียว)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแก้พื้นที่	1,475.00	ตร.ม.			3.73	5,501.75	5,501.75	
2	พินคูลิก	148.00	ลบ.ม.	400.00	59,200.00	88.88	13,154.24	72,354.24	
	ค่าวัสดุ				59,200.00				
	ค่าแรงงาน						16,655.99		
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน							77,855.99	
	ค่า Factor F 1.0700							83,305.91	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ							83,300.00	
	(- แปลงเป็นสามพันสามร้อยบาทถ้วน -)								
	* ราคาจากพาณิชย์จังหวัด (กรมบัญชีกลาง)								

ลงชื่อ.....*Spud*.....ประธานสภา

(นายนิมิทัตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายกฯ โยธา

เลขที่ ๑๐๔๔

(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่) ผู้ดำเนินการกองช่าง



สรุปบัญชีประมาณราคา

แบบ ปธ. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง กองช่าง
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนถนนหินคลุกพร้อมปรับคันซ้าย หมู่ที่ 2 บ้านดอนจันทร์ ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 205.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร
หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 52.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณโค้งถนนลาดยางอยู่ทางซ้าย-ดอนจันทร์ หมู่ที่ 2 บ้านดอนจันทร์ ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ ถนนลาดยางอยู่ทางซ้าย-ดอนจันทร์ จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ นางเดื่อนใจ ชื่นขจรสุวรรณ
ประมาณการตามแบบ ปธ. 4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่าจ้างเหมา	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหินคลุกปรับคันซ้าย	27,335.25	1.0700	29,248.72	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ...0.00 %
					- ตอกเบี้ยเงินกู้ ...5.00 %
					- เงินประกันผลงานหัก ...0.00 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			29,248.72	
สรุป	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามข้อบัญญัติตามงบประมาณ 2565 ประมาณ			29,000.00	

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงที่ 104 /2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายละเอียดและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนถนนหินคลุกพร้อมปรับคันซ้าย หมู่ที่ 2,4,5 จำนวน 8 โครงการ

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวกัญญา แสนพันธ์)
นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวสุจิตต์ สมใจเฟื่อง)
นักวิชาการจัดเก็บภาษีได้

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายอภัยคุณะ แก้วพวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายภักดีนิษฐ์ ศรีวังงามสะอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง



สรุปบัญชีประมาณราคา

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง กองช่าง
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสองฟากคลองพร้อมปรับคันซ้าย หมู่ที่ 2 บ้านดอนจันทร์ ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 370.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร
หรือมีปริมาณดินลูกรังน้อยกว่า 93.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านดอนจันทร์ ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ ถนน คลองเดิม จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ เขตติดต่อ หมู่ที่ 6
ประมาณการตามแบบ

ป.ร. 4 จำนวน 1 หน้า
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นตอ	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานดินลูกรังปรับคันซ้าย	48,916.09	1.0700	52,340.22	Factor F
					- เงินลงทุนจ่าย ..0.... %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ..5.... %
					- เงินประกันผลงานหัก ..0.5%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			52,340.22	
สรุป	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามข้อบัญญัติตามปีงบประมาณ 2565 ประมาณ			51,900.00	
	(- หักหนี้หนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน -)				

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงที่ 104 /2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสองฟากคลองพร้อมปรับคันซ้าย หมู่ที่ 2,4,5 จำนวน 8 โครงการ

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายณิรัตน์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวมาลัย แพนพันธ์ิวัฒน์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวรุจีย์ สมใจเฟื่อง)
นักวิชาการจัดตั้งรายได้

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายอักษณะ แก้วพวง)

ลงชื่ออนุมัติ
(นายกิตติคุณันธุ์ ศรีวัดงามเสียด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง



สรุปบัญชีประมาณราคา

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง กองช่าง
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนถนนหินคลุกพร้อมปรับแก้ฝูที่ 2 บ้านดอนมะเหล ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 530.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 133.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
สถานที่ก่อสร้าง ฝูที่ 2 บ้านดอนมะเหล ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ นางลำพัง ชิงพลับ
ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหินคลุกปรับแก้ฝู	69,963.29	1.0700	74,860.72	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ..0.... %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ...5... %
					- เงินประกันผลงานหัก ..0..%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			74,860.72	
สรุป	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามข้อบัญญัติตามปีงบประมาณ 2565 ประมาณ			74,200.00	
	(- จัดหามาเป็นพื้นที่รับสอยร้อยละ)				

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนถนนหินคลุกพร้อมปรับแก้ฝูที่ 2,4,5 จำนวน 8 โครงการ

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายนิมิตต์ เสงี่ยมพงษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายสุวิทย์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวกัญญา พันธุ์พันธ์)
นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวกัญญา สมใจเฟื่อง)
นักวิชาการจัดระเบียบรายได้

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายอรรถกฤษณ์ แก้วพวง)

ลงชื่ออนุมัติ
(นายกิตติพันธ์ ศรีวิจิตรงามสะอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง



สรุปบัญชีประมาณราคา

แบบ บร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง กองช่าง
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกยฝาย หมู่ที่ 2 บ้านดอนกษेत्र ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 600.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร
หรือมีบริเวณที่ดินน้อยกว่า 150.00 สบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านดอนกษेत्र ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ ถนนลาดยางดอนทะเล จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ บางคอกหมื่น คงบุรีพันธุ
ประมาณการตามแบบ

ป.ร. 4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหินคลุกปรับเกยฝาย	78,927.00	1.0700	84,451.89	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ...0.... 9%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ...5.... 9%
					- เงินประกันผลงานหัก ...0.... 9%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			84,451.89	
สรุป	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามข้อบัญญัติห้ามเบี่ยงประมาณ 2565 ประมาณ			83,700.00	
	(- แปลงเป็นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน -)				

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงที่ 104 /2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคาตกกลางมาก่อนสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกยฝายหมู่ที่ 2,4,5 จำนวน 8 โครงการ

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายนิมิตต์ แดงรักษ์) (นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ผู้อำนวยการกองช่าง)

ลงชื่อ กรรมการ (นางสาววลัย แพนพันธ์วัฒน์) (นายกเทศมนตรีตำบล)

ลงชื่อ เห็นชอบ (นายถิรพัฒน์ ตรีรัตน์) (นายกเทศมนตรีตำบล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง



สรุปบัญชีประมาณราคา

แบบ ป.ร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง กองช่าง
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมรับแก้ไข หมู่ที่ 4 บ้านพระเสด็จ ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 1,000.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 250.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสะพาน คลส. (อบจ.สพ.) หมู่ที่ 4 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ บริเวณสะพาน คลส. (อบจ.สพ.) ฝั่งซ้าย จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ เขตติดต่อ หมู่ที่ 5
ประมาณการตามแบบ ป.ร. 4 จำนวน 1 แห่ง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหินคลุกปรับแก้ไข	134,545.00	1.0700	143,963.15	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ...0.... %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ...5.... %
					- เงินประโยชน์สงเคราะห์ ...0.96
				143,963.15	
สรุป	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามข้อบัญญัติตามงบประมาณ 2565 ประมาณ			142,700.00	
	(-หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)				

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงที่ 104 /2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมรับแก้ไข หมู่ที่ 2,4,5 จำนวน 8 โครงการ

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายกองค์สภา

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวมาลัย แพนพันธ์ิ์ฮาน)
นายกเทศมนตรีตำบล

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายกษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายวิฑูรย์ เมืองใหญ่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวสุจิตต์ สมใจเฟื่อง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายอติพนันท์ ศรีวังงามเสียด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลีย หมู่ที่ 4 บ้านพระเสด็จ ตำบลพิหารแดง ระยะทางยาว 1,000.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 250.00 ลบ.ม. ปรับปรุงถนนรูปแบบยาวขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสะพาน คลส. (องจ.สพ.) หมู่ที่ 4 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ บริเวณสะพาน คลส. (องจ.สพ.) ฝั่งซ้าย จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ เขตติดต่อก หมู่ที่ 5

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	2,500.00	ตร.ม.			3.73	9,325.00	9,325.00	
2	หินคลุก	250.00	ลบ.ม.	400.00	100,000.00	88.88	22,220.00	122,220.00	
3	ป้ายประขาสัมผัสโครงสร้าง (ป้ายไม้ชั่วคราว)	1.00	ป้าย						
4	ป้ายโครงสร้าง (ป้ายเหล็ก ยาว)	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	ค่าวัสดุ				103,000.00				
	ค่าแรงงาน						31,545.00		
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน							134,545.00	
	ค่า Factor F 1.0700							143,963.15	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ							143,900.00	
	(-) หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน (-)								
	* ราคาจากพาณิชย์จังหวัด (กรมบัญชีกลาง)								

ลงชื่อ.........., ประธานสภาฯ

(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สิ่งมีชีวิต

(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่) ผู้ดำเนินการกองช่าง



สรุปบัญชีประมาณราคา

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพินนาแดง กองช่าง
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟสาย 5 บ้านพินนาแดง ตำบลพินนาแดง ระยะทางยาว 160.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร
หรือมีปริมาณดินถมถมไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม. ปรับปรุงตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพินนาแดง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านพินนาแดง ตำบลพินนาแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ บางสาวละเียด มาตรงโรงฆ่าสัตว์
ประมาณการตามแบบ

ป.ร. 4 จำนวน 1 แผ่น
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหินคลุกปรับเกลียว	21,047.20	1.0700	22,520.50	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ..0.00 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ..5.00 %
					- เงินประกันผลงานหัก ..0.00 %
	รวมเงินค่าก่อสร้าง			22,520.50	
สรุป	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามข้อบัญญัติตามปีงบประมาณ 2565 ประมาณ			22,000.00	
	(- สองหมื่นสองพันบาทถ้วน -)				

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพินนาแดงที่ 104 /2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟสาย 5 บ้านพินนาแดง 8 โครงการ

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายฉัตรชัย แซ่ดำ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวมาลัย แทนพันธุวัฒน์)

นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่
(นายฉัตรชัย แซ่ดำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพินนาแดง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายสุวิทย์ เมืองใหญ่)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวสุวิทย์ สมใจเพ็ง)

นักวิชาการจัดเก็บวีซีดี

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายฉัตรชัย แซ่ดำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพินนาแดง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ผู้ช่วยนางสาวบุญชัย